

Hanke:
2821P10112 Malmin lentokentän
HANGAARI

Vaihe: TS
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 92,0 / 1.2017
Hintataso: 94,3 / 1.2018
Laajuus: 5 000 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

| Talo 80 -nimikkeistö | € | €/brm2 | % | Vrt €/brm2 |
|---|------------------|------------|--------------|------------|
| B1 Rakennuttajan kustannukset | 469 000 | 94 | 14,1 | 43 |
| B2 Rakennustekniset työt | 1 815 000 | 363 | 54,4 | 242 |
| B3 LVI-työt | 517 000 | 103 | 15,5 | 56 |
| B4 Sähkötyöt | 98 000 | 20 | 2,9 | 27 |
| B5 Erillishankinnat | | | | |
| B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä | 2 898 000 | 580 | 87,0 | 368 |
| Muut kustannukset | | | | |
| Tontti | | | | |
| Toiminta varustus | | | | |
| Toiminnan ylläpito | | | | |
| Rahoitus | | | | |
| Hankevaraukset | 435 000 | 87 | 13,0 | 7 |
| Muut kustannukset | 435 000 | 87 | 13,0 | 7 |
| PERUSTAMISKUSTANNUKSET | 3 333 000 | 667 | 100,0 | 374 |
| Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) | 800 000 | 160 | | 90 |
| PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ | 4 133 000 | 827 | | 464 |