

LK

Malmin pelastusasema, Korjaamo
Korjaus ja muutostyöt

19.4.2018

Hankenumero: 2821P31023
Hallintokunta: kymp
Osoite: Malmin lentoasema
Bruttoala: 1678

Projektin johtaja:
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:

Ark.tsto Rauhalampi Oy
16.6.2017

Indeksit	Kausi:	RI	THI
Hankesuunnitelma (HKA)	2 / 2018	102,1	180,8

	Hankesuunnitelma (HKA)			Verollinen hinta	
	ALV 0 %	€/brm2		ALV 24 %	€/brm2
Rakennuttamiskustannukset	180 000	107		223 200	133
Suunnittelukustannukset	150 000	89		186 000	111
Rakennustekniset työt	840 000	501		1 041 600	621
LVIJA-tekniset työt	146 000	87		181 040	108
Sähkötekniset työt	192 000	114		238 080	142
Taidehankinnat	-	-		-	-
Rakennuttajan erillishank.	-	-		-	-
Lisä- ja muutostyövaraus	192 000	114		238 080	142
KAIKKI YHTEENSÄ	1 700 000 €	1 013	- €	2 108 000 €	1 256

Hankesuunnitelman
enimmäishinta, alv 0 % **1 700 000 €**
enimmäishinta, alv 24% **2 108 000 €**

Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmäishinta, alv 0% - €
enimmäishinta, alv 24% - €

Huom!

19.4.2018

pvm

Osmo Rasimus, yksikön päällikkö

Jakelu