



17.02.2016

Asemakaavapäällikkö

6 §

Konsulttisopimus, joka koskee Fallkullan tilakokonaisuuden ympäristöhistoriallista selvitystä

HEL 2016-000626 T 02 08 02 00

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti hylätä Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n tarjouksen, koska tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.

Asemakaavapäällikkö päätti tehdä konsulttisopimuksen Fallkullan tilakokonaisuuden ympäristöhistoriallisesta selvityksestä MA-arkkitehdit Oy:n kanssa konsulttisopimuksesta 16/A004 tarkemmin ilmenevin sopimusehdoin.

Toimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 30 752,00 euroa arvolisäveroineen (veroton hinta 24 800,00 euroa). Työ tulee suorittaa 30.6.2016 mennessä.

Työ maksetaan tililtä: 434100-7204844_0434-7250008170.

Päätöksen perustelut

Työ arvioitiin arvoltaan kansallisen kynnysarvon alittavaksi hankinnaksi. Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle toimistolle: Maisemasuunnittelu Hemgård Oy, MA-arkkitehdit Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Määräaikaan tarjouspyynnöt jättivät seuraava tarjoajat: MA-arkkitehdit Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia, koska työryhmällä ei ollut asiantuntemusta ja kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennushistoriasta.

MA-arkkitehdit Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin liitteenä olevasta vertailutaulukosta ilmenevin perustein.

Sopijapuolia sitova sopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Lisätiedot

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334



17.02.2016

Asemakaavapäällikkö

crista.toivola(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Tarjouspyyntö |
| 2 | Työohjelma |
| 3 | Avauspöytäkirja |
| 4 | Vertailutaulukko |

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunkisuunnittelulautakunta

Otteet

Ote
Tarjouksen jättäneet

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunkisuunnittelulautakunta
Liite 4

Tiedoksi

Määrärahanseuranta
Kalasatama-Malmi -projekti